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CONCEPCION, 7 de diciembre de 2012.-

N° 1502 / VISTOS: las Bases Administrativas Especiales para la Licitacién

Publica “Construccion Plaza Activa Teniente Merino 2”; el
Memorandum N° 2107, de 6 de diciembre de 2012, de la Direccién de Construcciones;
teniendo presente, lo dispuesto en el articulo 10 inciso tercero de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; lo
sefialado en los articulos 19, 24 y 57 letra b) del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la citada Ley N° 19.886; y, en uso
de las atribuciones que me confieren los articulos 12, 56 inciso primero y 63 letra i) de la
Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO

1.- Apruébanse las BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES para la licitacion publica
“Construccion Plaza Activa Teniente Merino 2”, las que constan de 24 fjs., que se
adjuntan y forman parte integrante del presente Decreto Alcaldicio.

2.- Procédase por parte de la Direccion de Construcciones a realizar la
correspondiente publicacion en el Sistema de Informacién Chilecompra del llamado a
esta Licitacion, junto con la informacién sefialada en el articulo 24 del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, de acuerdo a lo establecido en el articulo 57 letra b) N° 1 del
mismo Decreto Supremo.

3.- Disponese por parte de la misma Direccion a efectuar la publicacién de estas Bases
Administrativas Especiales junto con el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de
Informacion Chilecompra, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 57 letra b) N° 2
del Decreto Supremo, antes citado.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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ALvARo ORTIZ VERA

\ J

GONZALO CORTES MUNOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DISTRIBUCION:
Senor Director Juridico

- Sefior Director de Control

- Sefior Director de Administracion y Finanzas

- Senor Secretario Comunal de Planificacion

- Senor Director de Construcciones

- Secretaria Municipal (Oficina de Partes)
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PROYECTO . CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2
UBICACION - AVENIDA ANDALIEN ESQUINA PADRE MAYORAL
COMUNA : CONCEPCION.

GENERALIDADES:

Las presentes Bases se refiere a la Propuesta PUblica de la obra denominada
“CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2 " de la comuna de
Concepcidn, obras que se contratardn a Suma Alzada y que
complementaran las Bases Administrativas Generales que también se
adjuntan.

El proyecto a licitar se refiere a la obra denominado “CONSTRUCCION PLAZA
ACTIVA TENIENTE MERINO 2".La intervencién consiste en una propuesta
econdmica de circuito Deportivo, disefiada con el fin de que los usuarios
puedan practicar las 3 fases fundamentales de una correcta actividad
fisica: Cardio- vascular y aerdbica; Desarrollo de fuerza y musculatura
Elongaciéon, flexibiidad y coordinacién. Ademds se propone la
incorporacion de un juego infantil multiuso, mobiliario urbano mejoramiento
de iluminacién.

Sera de cargo del contratista adjudicado, previo a los trabagjos de
instalacion de riego en drea verde, la elaboracion del proyecto elaborado
por un profesional competente. Dicho proyecto serd visado por Direccidon
de Aseo y Ornato, antes de la ejecucion.

REGLAMENTACION:

Esta Propuesta se regird por las Bases Administrativas Generales para
Contratos a Suma Alzada, de la Municipalidad de Concepcidn, por las
presentes Bases Especiales, Planos, Especificaciones Técnicas, Anexos,
Formatos, Aclaraciones de existir, la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios y su reglamento
aprobado por D.S. N° 250 del afio 2004 del Ministerio de Hacienda.

FINANCIAMIENTO:

La presente licitacion es financiada con Recursos del Servicio de Vivienda y
Urbanizacién Regién del Bio Bio, del Programa Recuperaciéon de Barrio vy
actuard como Unidad Técnica la Direccion de Construcciones.

Posee un Presupuesto Estimativo $ 33.724.501 IVA Incluido.-

Serd en moneda nacional, a suma alzada no afecta a reqgjuste ni intereses
de ningun tipo.
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PRECIO DEL CONTRATO:

4.

El precio del Contrato, se deberd regir segun el Titulo IV Art. 7.a) (precio
fijado por el oferente y proyecto proporcionado por la Municipalidad) y
Titulo V Art. 13 (precio del Confrato) de las Bases Administrativas Generales
para la contrataciéon de obras por el Sistema de Suma Alzada.

DE LA PROPUESTA:

5.1 PUBLICACION DEL LLAMADO:

5.2

La Municipalidad publicard el llamado a Propuesta Publica el dia
sefialado en el Calendario de la Licitacién, en el Portal del Sistema
Electrénico de Compras y Contratacién Publica,

www.mercadopublico.cl, en adelante El Portal.

En la publicacién por El Portal se tendrd acceso, entre ofros
documentos, a las Bases Administrativas Generales para Contratos a
Suma Alzada, las presentes Bases Administrativas Especiales y sus
formatos, junto a todos los documentos enunciados en el punto 28 de

estas Bases.

Serd responsabilidad de los Conftratistas interesados en la eventualidad
que no puedan abrir algin antecedente, la solicitud y posterior retiro de
la documentacidn en respaldo magnético y/o papel desde la
Secretaria de la Direccidon de Construcciones de la Municipalidad de
Concepcién, ubicada en calle O"Higgins N° 525, 6° piso, Concepcion.

PARTICIPACION:

Podrdn participar en esta LICITACION las Personas Naturales o Juridicas
cuya actividad se relacione con el objeto de esta Propuesta, Sin
perjuicio que para contratar, el oferente que se adjudique la oferta,
deberd estar inscrito en el sistema Electronico de Compras vy

Contratacién PUblica www.mercadopublico.cl.

Ademds para contratar se exigird que los oferentes se encuentren con
inscripcién vigente en a lo menos uno de los siguientes registros y
categorias como minimo:

Municipalidad de Concepcidén
Rubro A Obras de edificacion , 3° categoria

Minvu A.2 Edificios que no constituyen viviendas, 4° categoria

5.3 FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA:

La Propuesta se presentard como se indica:

A.- OFERTA ECONOMICA:
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Se deberd presentar en forma electrénica a través de El Portal,
www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora sefalados en el
Calendario de la Licitacion, en planilla Microsoft Excel 2000 y
documento de texto Microsoft Word 2000, o compatibles,
ingresando los siguientes antecedentes:

A.1  Presupuesto en Formato Oferta entregado por El Portal.
La oferta econémica por El Portal correspondera al
valor neto de la obra. Al momento de la suscripcion del
Contrato el precio sera neto mas IVA., se debera indicar
el nombre del proyecto:

CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2.

A.2  Presupuesto Detallado por partidas , siguiendo el orden
del itemizado de las Especificaciones Técnicas
(FORMATO 5), se deberd indicar el nombre del
proyecto:

CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2.
DOCUMENTOS ANEXOS:

De conformidad a lo estipulado en la Ley de Compras PUblicas
N° 19.886, en su Arficulo 18, todos los antecedentes
enumerados a continuacidon deberdn presentarse también via
El Portal, a excepcion del documento de garantia por la
seriedad de la oferta por cuanto este deberd ingresarse en
sobre cerrado dirigido al sefior Director de Construcciones, en
adelante La Unidad Técnica y caratulaodo DOCUMENTOS
ANEXOS, indicando el nombre del oferente y el nombre de la
Licitacién y sefalar la Unidad Técnica licitante, es decir,
Direccién de Construcciones, e ingresado en la Oficina de
Partes de la Municipalidad de Concepcidn, ubicada en calle
O"Higgins N° 525, 3° piso, hasta el dia y hora sefialados en el
Calendario de la Licitacién.

Documento Garantia:

Vale Vista o Boleta Bancaria de Garantia, a nombre de la
Municipalidad de Concepcidn, para garantizar la seriedad de
la oferta del proyecto denominado:

“CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2 “.

por un monto de $ 350.000.- (frescientos cincuenta mil pesos),
con un plazo de vigencia minimo de acuerdo a lo sefialado en
el Calendario de la Licitacién, la que serd devuelta una vez
contfratada la Propuesta y prewo peticion por escrito del
interesado.
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En los documentos que se solicitan no se aceptard el llenado
de los formatos en forma manual y se deberdn incluir los
siguientes antecedentes en original: en planilla Microsoft Excel

2000 6 documento de texto Microsoft Word 2000, ©
compatibles, o en PDF.

Los documentos a ingresar por El Portal son los siguientes:
B.1 Identificacion del Oferente (FORMATO N° 14).
B.2 Declaraciéon Jurada simple (FORMATO N° 8)

B.3 Andlisis de Precios Unitarios independiente
considerando cada una de las partidas establecidas en
el Presupuesto detallado, en los cuales podrd detallar
materiales, herramientas, mano de obra, maquinaria,
transporte a ocupar, utiidades y gastos generales
directos e indirectos (FORMATO N° 6).

B.4 Certificado de Inscripcién vigente en alguno de los
registros indicados en estas Bases, el cual deberd ser
extendido por el Registro correspondiente con una
anterioridad no superior a 30 dias desde la fecha de
apertura.  Podrd ser presentado en reemplazo del
original, fotocopia legalizada ante Notario.

B.5 Declaracién  Jurada  simple, suscrita  por el
Representante Legal del oferente, en el caso de ser esta
persona juridica, donde se indiquen los nombres
completos de los socios o de sus principales accionistas,
segun sea el caso (FORMATO N° 1).

B.6 Certificado de Constancia Bancaria de Capital o
patrimonio del oferente al 31/12/2011, cuya fecha de
emision del mismo tenga una anterioridad no superior a
30 dias corridos a la fecha de apertura de la propuesta.

B.7 Certificado de la Inspeccidn del Trabajo que acredite
que el proveedor no registra saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con frabajadores
contratados en los Ultimos dos anos.

6.- APERTURA DE LA PROPUESTA:

6.1 DOCUMENTO DE SERIEDAD DE OFERTA

Inicialmente se procederd con la apertura del sobre que contiene el
documento de garantia por seriedad de la oferta del proyecto ,de los
contratistas participantes, en la hora y el lugar sefalado en el
Calendario de Licitacién. Dichos documentos serdn ingresados al
portal para continuar con el proceso de apertura.
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El acto de apertura por El Portal se efectuard en la Secretaria Administrativa
de La Unidad Tecnica, en el é° piso del Edificio Municipal, calle O"Higgins N°
525, Concepcidn, en el dia y hora sefialado en el Calendario de la Licitacion
y se procederd de la siguiente forma:

6.2

6.3

DOCUMENTOS ANEXOS:

En la apertura del sobre DOCUMENTOS ANEXOS, se abrird el de cada
uno de los proponentes, verificdndose la inclusion de la totalidad de
los antecedentes exigidos en el punto 5.3.B de estas Bases.

Aquel oferente que no incluya la totalidad de los antecedentes
exigidos, su oferta serd rechazada en la apertura por El Portal,
instancia que quedard reflejada en el Certificado de Apertura
correspondiente emitido por El Portal

En este Acto de Apertura, podrdn estar presentes, los oferentes
participantes, ya sean Personas naturales o Juridicas, no siendo
condiciéon obligatoria.

Se aceptard, con derecho a voz solamente una persona por
Empresa, pudiendo ser el representante legal o representado por un
tercero. Esta misma situacion se aplicard en el caso de las personas
naturales conforme a lo descrito en el articulo 41° del Decreto N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento para la aplicacidon de la Ley N° 19.886.(Dictamen N°
39.888/2005).

También en este Acto de Apertura, se procederd a la apertura de
los sobres que contienen el documento en garantia por la seriedad
de la oferta de los distintos oferentes.

APERTURA OFERTA ECONOMICA:

Finalizada la apertura de los Documentos Anexos, se procederd a la
apertura de la OFERTA ECONOMICA a través de El Poral
www.chilecompra.cl, en la Secretaria Administrativa de la Direccién
de Construcciones, ubicada en el 6° piso del Edificio Municipal, calle
O"Higgins N° 525, Concepcién. En esta oportunidad se rechazardn
las ofertas de aquellos Contratistas que en la apertura del sobre
DOCUMENTOS ANEXOS no dieron cumplimiento a lo alli exigido. De
igual forma, se rechazardn todas las ofertas de aquellos
proponentes, que en la apertura de la OFERTA ECONOMICA no
hayan incluido cada uno de los antecedentes exigidos en el punto
5.3.A de estas Bases.

Los oferentes podrdn hacer observaciones en relacién al proceso de
apertura de la licitacion, dentro de Ias 24 horas siguientes a la apertura de
las ofertas, a través del sistema de informacidon conforme a lo sefialado en el
Art. 33° del Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda.
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Con la sola presentacion del Oferente a la propuesta a fravés de
ChileCompra se entiende que este conoce y acepta las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas Aclaraciones a la Propuesta, Ley
19.886 y su Reglamento y en general, todos los antecedentes que la
conforman.

ADJUDICACION:

Las propuestas sélo podrdn adjudicarse a licitantes cuyas ofertas hayan sido
recibidas a través del sistema electrénico o digital establecido por la
Direccion de Compras y Contratacién Publica.

Conforme a lo establecido en el Art. 6 del Decreto N° 250/04, la
adjudicacioén se entenderd notificada al oferente favorecido y a todos los
proponentes, transcurridas 24 horas desde que se publique en el sistema de
informacién, dicho acto administrativo.

La Municipalidad se reserva el derecho de admitir en esta instancia aquellos
documentos que presenten defectos de forma, errores y omisiones de
menor importancia siempre y cuando no alteren el fratamiento igualitario de
los Proponentes ni la adecuada evaluacion de las propuestas.

La Comisidn de evaluacién, estard formada por cuatro profesionales,
dependientes de la Direccidén de Construcciones, Direccidén de Control,
Direccion de Secpla y Direccion Juridica.

Esta Comision, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Alcaldicio N° 333,
de fecha 29 de abril del 2002, estudiara las diferentes ofertas recibidas, vy
para ello tendrd un plazo de 10 dias habiles, a contar de la apertura de la
Propuesta para evacuar el informe con la correspondiente prelacién
técnica de las ofertas, para los cuales considerard los siguientes factores de
ponderacion:

° Oferta econdMICA weeeeeeeeeeeiieeiieeeeeenn. 95 %
° PlOZO e 05%

El puntaje de evaluacién se obtendrd aplicando las siguientes formulas:

PUNTAJE MONTO = Menor Oferta x 95
Monto Oferta (analizado)

PUNTAJE PLAZO = Menor Plazo x 5
Plazo Oferta (analizado)

En todo caso, se adjudicard a la Empresa que presente el mejor puntaje de
evaluacion.

En caso de igualdad, la decision de adjudicacion se realizard con el debido
fundamento técnico, debiendo considerar las calificaciones obtenidas el
ultimo ano en obras ejecutadas al Municipio, e informard a la Alcaldia para
su resolucién y adjudicacion si correspondiere.

En la evaluacion de las propuestas, la comisidén solamente analizard aquellas
Ofertas Econdmicas que hayan dado cumplimiento a lo establecido en el
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punto 5.3 letras A y B de estas Bases, y que sus ofertas no hayan sido
rechazadas en el proceso de apertura electrénica.

La Municipalidad se reserva el derecho de seleccionar la oferta mds
conveniente para los intereses Municipales, alun cuando no sea las mas baja
en su precio o rechazarlas todas sin expresién de causa, sin perjuicio de lo
establecido en el Art. 24 de la Ley 19.886.

En caso de que el oferente haya participado en la presente Licitacidon por
medio de mandatario y resultare adjudicado, la Municipalidad se reserva el
derecho de hacer aplicable lo dispuesto en le Art. N° 41 del Decreto 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, reglamento de Ley de Compras Publicas,
en lo que dice relacion con la ratificacion.

Dentro de los 15 dias hdabiles siguientes a la fecha de publicacién en el Portal
del Decreto de Adjudicacion, el oferente adjudicado deberd suscribir el
Confrato respectivo, bajo apercibimiento de tenérsele por desistido. En este
caso la Municipalidad deberd hacer efectivo el documento en garantia de
seriedad de la oferta, pudiendo adjudicarse la propuesta a otro u otros
oferente (s) habilitado(s) o efectuarse un nuevo llamado, a eleccién del
Municipio.

8.- ACREDITACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL CONTRATO Y FECHA DE FIRMA:

La Municipalidad podrd exigir que el adjudicatario presente en la Direccidn
Juridica de la |. Municipalidad de Concepcion, ubicada en calle O"Higgins
N° 525, quinto piso, de esta ciudad, los siguientes documentos de
acreditacioén, en forma previa a la suscripcion de los contratos:

o Copia autorizada ante Notario de los documentos en que conste la
personeria del representante legal y de su inscripcion en el Registro
de Comercio y publicacién en el Diario Oficial , con una antigledad
No superior a 2 meses

o Certificado de vigencia de la Sociedad, original o copia autorizada

ante Notario, otorgado por el Conservador de Comercio, cuando
corresponda, con una antigedad no superior a dos meses.

La firma del Contrato se hard dentro de los 15 dias hdbiles siguientes a
la adjudicacion

9.- VIGENCIA DE LAS OFERTAS:

La oferta del proponente se mantendrd vigente como mdximo durante 60
dias corridos, a contar de la fecha de apertura y de acuerdo a lo
establecido en el Art. 12 de las Bases Administrativas Generales.

La Municipalidad queda facultada para reducir partidas, ajustando la
cantidad de obras, a los montos disponibles en el momento de la
adjudicacion.

5 : L )<
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PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién de la obra serd el ofertado por el Contratista, el cual
no podrd ser superior a 90 dias corridos, a partir del dia siguiente a la fecha
de entrega de terreno. Si al cumplimiento de este plazo el Contratista no ha
dado término a las obras, se aplicardn las multas establecidas en el punto 20

de estas Bases.

REPROGRAMACION DE LA OBRA:

El programa de trabagjo o carta Gantt, presentado por el oferente, al inicio
de la obra, podrd ser modificado por la ITO., dentro del plazo ofertado, de
acuerdo a los requerimientos del Mandante y Comunidad.

FORMA DE PAGO:

Se consultan Estados de Pago mensual por proyecto, estos se realizardn de
acuerdo a lo establecido en el Titulo X Art. 36 al 41 de las Bases
Administrativas Generales de la presente Propuesta, facturando a nombre
de Municipalidad de Concepcién, calle B. O"Higgins N° 525 Concepcion,
RUT. N° 69.150.400-K.

No obstante por tratarse de recursos F.N.D.R., una vez, presentado el Estado
de Pago, fotocopia de dicha Factura serd remitida al Gobierno Regional,
para solicitar el envio de los recursos.

El Ultimo Estado de Pago, que no serd inferior al 10% del monto del Contrato,
se cancelard una vez recepcionada las obras de acuerdo a lo establecido
en el Art. 40 de las Bases Administrativas Generales.

Antes de la cancelacién del Ultimo Estado de Pago, El Contratista deberd
comprobar que tanto el pago de las remuneraciones de sus trabajadores
como el pago de las cotizaciones previsionales se encuentren al dia y
acompanhar Certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, donde conste
no existir reclamos de sus trabajadores o subcontratistas por concepto de
prestaciones laborales en relacidn al presente Contrato, todo ello en
relacién al punto 25 de estas Bases.

Los documentos exigidos en el Ar. 39 de las Bases Administrativas
Generales, para le presentacién de cada Estado de Pago, deberdn
corresponder, como minimo al mes anterior de dicha presentacién a
excepcion del Ultimo Estado de Pago, el que deberd acompanar toda la
documentacién requerida correspondiente al Gltimo mes en que se trabajé
en la obra.

El Contratista deberd presentar todos los documentos en original y dos
copias o fotocopias.

En cada mes calendario se podrd formular sélo un Estado de Pago, el cual
deberd ingresar a la Direccién de Construcciones, con toda su
documentacion y forma exigida en las presentes Bases y en las Bases
Administrativas Generales.
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Salvo autorizacion escrita y previa del Municipio, queda prohibido al
Contrafista ceder o transferir a cualquier titulo, los créditos que se generen
durante la vigencia del Contrato.

En caso de existir multas o procedimientos administrativos pendientes ante la
Inspeccioén del Trabagjo y/o acciones judiciales presentadas, asociadas al
Contrato objeto de la presente licitacidn, no se cursard pago alguno a no
ser que el Contrafista presente ante el Municipio los documentos que
acrediten  haber solucionado la situacidn  ante el  organismo
correspondiente, y/o presente una garantia por el monto de las multas
adeudadas y/o los montos reclamados y/o demandados a nombre de Ia
Municipalidad.

En todo caso, una vez terminado el Contrato objeto de la presente
Licitacién, de existir reclamos o demandas por parte de los trabajadores de
la Empresa Confratista o Subcontratistas que prestaron sus servicios en el
Contrato objeto de la presente Licitacién, el Municipio, en conformidad a lo
dispuesto en el Art. 72 del Reglamento de la Ley 19.886, quedard facultado
para ejecutar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, con
la finalidad de caucionar el cumplimiento de las obligaciones que se
podrian originar respecto al Art. 183 en todas sus letras del Cédigo del
Trabajo, o bien la Empresa Contratista podrd presentar una garantia por el
monto de las multas adeudadas y/o los montos reclamados y/o
demandados a nombre de la Municipalidad la que deberd permanecer
vigente hasta la solucién del conflicto, situacién que deberd ser acreditada
por la Empresa Contratista, y ponderada por el Municipio. Lo anterior, sin
perjuicio a la facultad para retener Estados de Pago.

El Contrafista se obliga en lo que fuere procedente, a cumplir con lo
dispuesto en la Ley 20.123 y en sus modificaciones posteriores, asi como
también en lo dispuesto en el Reglamento para la aplicacién del Articulo
183.C inciso segundo del Cédigo del trabajo y Reglamento para la
aplicacién del articulo 66 Bis de la Ley 16.744.

GARANTIAS:

Las garantias que se indican a continuacioén, deberdn ser emitidas a nombre
de la Municipalidad de Concepcidn, para el proyecto:

CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2

Para el cobro de las boletas, se aplicard lo dispuesto en el articulo N° 72 del
Reglamento de la Ley N® 19.886.

a)  SERIEDAD DE LA OFERTA:

Al momento de la apertura la Empresa deberd entregar un Vale Vista o
Boleta de Garantia que garantiza la seriedad de la oferta, por un
monto de $350.000, para el proyecto, sefialado en el punto 5.3.B de las
presentes Bases y el plazo sefialado en el calendario de licitacion, la
que serd devuelta una vez contfratada la propuesta y previa peticién
por escrito del interesado.
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b)

d)

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La Empresa deberd entregar para caucionar el Fiel Cumplimiento del
Contrato, una garantia inicial consistente en Vale Vista o Boleta de
Garantia de cobro inmediato equivalente al 10% del valor del
Contrato, y con una duracién igual al plazo de ejecucidon de la obra
mas 90 dias hdbiles, la que serd entregada al momento de la firma del
Conftrato, y que se devolverd una vez que la Municipalidad sancione
por Decreto Alcaldicio, la Recepcién Provisoria de la obra completa y
previo canje por Boletas de Garantia bancaria de correcta ejecucién
de las Obras. Dicha garantia deberd ser extendida conforme al ART. 11
delaley 19.886

CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS:

Esta garantia serd equivalente al 5% del valor del Contrato, y consistird
en un Vale Vista o Boleta de Garantia, cuya vigencia serd de 365 dias
corridos, contados desde la fecha de Recepcidén Provisoria de las
Obras.

ANTICIPO:

El oferente podrd considerar para el inicio de las obras un Anticipo
opcional de hasta un 10% del valor de su oferta, el cual le serd
cancelado previa firma del Contrato y ratificado por Decreto
Alcaldicio, confra Factura y Boleta (s) de Garantia de cobro inmediato
ascendente al 100% del monto del Anticipo, con una vigencia igual al
plazo contractual mdas 90 dias.

Se deberd facturar y garantizar a nombre de la I. Municipalidad de
Concepcidn, calle B. O"Higgins N° 525, Concepcién, RUT. N°
69.150.400-K.

El Anticipo serd descontado en forma proporcional en cada Estado de
Pago. Las garantias se podrdn devolver en la medida que se vaya
reintegrando el Anticipo, a solicitud del Contratista.

DIFERENCIA ENTRE BASES ESPECIALES Y GENERALES:

Ante cualquier diferencia entre las Bases Administrativas Generales vy
Especiales, prevalecerdn éstas Ultimas.

LETREROS:

Se deberd consultar la instalacion de un letrero para la obra en base a
estructura metdlica de acuerdo a disefio adjunto, la ubicacién deberd
coordinarse con la ITO., el cual deberd ser instalado por la Empresa en un
plazo maximo de 7 dias corridos a contar del dia siguiente de la fecha de
entrega de terreno. Su incumplimiento hard acreedor a la Empresa a una
multa igual a 2 U.T.M. por cada dia que no instale y descontada por via
administrativa en el primer Estado de Pago que se curse.
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CONSULTAS Y ACLARACIONES:

Todas las consultas las podrdn realizar a través del portal ChileCompra, las
que solamente se recibirdn hasta las 13:45 horas del dia sefialado en el
Calendario de la Licitacién.

Dichas consultas se responderdan a través del portal ChileCompra, a la que
podrdn acceder todos los participantes de la propuesta a partir de las 15:45
horas del dia sefalado en el Calendario de la Licitacion.

En esta etapa el Municipio podrd no solo dar respuestas a las consultas que
hagan los distintos participantes, sino también estard facultada para
complementar y/o intfroducir modificaciones tanto a las Bases como a los
Proyectos que conforman la presente Licitacion.

El profesional encargado de la presente Licitaciéon es la sefiora MARGARITA
BRAVO FUENTES, fono 2266645, o quien le subrogue, siendo exclusivamente
la forma oficial de contacto a través de El Portal www.chilecompra.cl .

VISITA A TERRENO:

Serd responsabilidad del Contratista visitar el terreno en donde se emplazara
la obra, pudiendo hacerlo las veces que estime necesario. Se deja presente
que no existe una visita programada con La Unidad Técnica.

VIGILANCIA DE LA OBRA:

Serdn de cargo del Contratista todos los gastos que incurran por concepto
de resguardo de las obras hasta que se haya recepcionado provisoriamente
por el Municipio y esta quede establecida en el acta respectiva.

RECEPCION DE LA OBRA:

El procedimiento a seguir para las recepciones provisorias y definitivas, para
el Contrato: "CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2

19.1.-RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los trabajos y previo V°B® del Inspector Técnico el que
indicard el término de los mismos dejadndolo claramente establecido
en el Libro de Obras, el Contratista deberd solicitar por escrito a la
Direccion de Construcciones, la Recepcidn Provisoria de las obras,
enfregando copia de esta solicitud a la LT.O., Municipal,
posteriormente este Inspector Técnico, informard por escrito al
Director de Construcciones, en un plazo no superior a los 5 dias
hdbiles para que proceda a nombrar la Comisién de Recepcién
Provisoria.

En el supuesto que la I.T.O. estime que la obra no se encuentra
terminada, faltando por ejecutar partidas o item de las
Especificaciones Técnicas y aun cuando el plazo de ejecucidn
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pactado no se hubiere alcanzado, el solo hecho que el Contratista
y/o Empresa haya solicitado por escrito la Recepcién de la Obra, da
con este acto, inmediatamente término al plazo contractual y a
partir de esa fecha y mienfras no cuente con V° B° de la Inspeccion
que autorice una nueva solicitud de Recepcidn, se contabilizardn
estos dias como atraso, aplicando las multas correspondientes en los
porcentajes establecidos en las presentes Bases. Una vez autorizado,
el Inspector Técnico informard al Director de Construcciones de
acuerdo al procedimiento establecido en el parrafo anterior.

Se procederd a dicha Recepcién dentro de los 15 dias hdbiles a
contar de la fecha de la resolucidn que nombra la Comisién
Receptora, la que extenderd su informe dentro de los 5 dias hdbiles,
contados desde la fecha de Recepcidn.

Las observaciones formuladas por la Comision Receptora, deberdn
ser subsanadas por el Confratista en un plazo méximo que serd
establecido por la Comisidn, el cual no podré ser superior al 25% del
plazo contractual, a partir de la fecha de recepcion por parte del
Contratista del Oficio que acompana el Acta de Observaciones.

Una vez subsanadas las observaciones, se procederd a levantar el
acta de recepcidn provisoria.

En todo lo concerniente a la Recepcidn Provisoria se deberd tener
presente ademds lo establecido en las Bases Administrativas
Generales en su Titulo XV Art. 76 al 80.

19.2 RECEPCION DEFINITIVA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO:

Se procederd a la recepcién Definitiva y Liquidacion Final del
Conftrato, después de 300 dias de efectuada la Recepcion Provisoria
de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Art. 81 y 82 de las
Bases Administrativas Generales.

MULTAS:

Si las obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual, se aplicard
a la Empresa una multa por cada dia de afraso, como se indica:

CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2 , igual al 0,80% (cero
coma ocho por ciento) y se aplicard del monto total neto del Contrato
incluidas sus modificaciones expresado en pesos, por un plazo méximo no
superior al 25% del plazo confractual, las que se descontardn
administrativamente de acuerdo al Art. 35 de las Bases Administrativas
Generales.

Si el Contratista se excediere de este plazo, se podrd dar término al Contrato
de acuerdo a lo establecido en el Art. 84 de las Bases Administrativas
Generales.

En caso de incumplimiento y conforme al ART. 72 del Decreto 250 que
aprueba el reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre confratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios, en caso de
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incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el
contrato o de las obligaciones laborales o sociales con sus trabajadores, en
el caso de contrataciones de servicios, la Enfidad Licitante estard facultada
para hacer efectiva la garantia de cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna sin perjuicio
de las acciones que la Entidad Licitante pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos
casos con indemnizacién de perjuicios

DEL PROYECTO:

El contratista deberd cofizar de acuerdo a todos los antecedentes de la
presente Licitacién; Especificaciones Técnicas, Planos de Proyectos vy
Aclaraciones. Ademds deberd visitar el lugar de emplazamiento de las
obras para conocer su topografia, caracteristicas geologicas y otros, como
asi mismo las condiciones de abastecimiento y vialidad de la zona.

Si las circunstancias lo aconsejaren, la Municipalidad podrd proponer al
oferente seleccionado, en el transcurso del Confrato, la modificacion de
obras previstas, la ejecucién de obras extraordinarias o el empleo de
materiales no considerados, de acuerdo a lo establecido en el Titulo Xl de
las Bases Administrativas Generales.

El plazo adicional que irrogue dichas modificaciones, serd pactado entre las
partes, y requerird un Informe circunstanciado de la Inspeccién Técnica,
previa solicitud por escrito de la Empresa, que lo someterd en definitiva, a
consideracién del Director de Construcciones. En todo aumento de Obra
y/o plazo, el contratista deberd readecuar las garantias a los nuevos montos
y plazo establecidos.

El lo referente a los Proyectos de Instalaciones, los Unicos interlocutores
vdlidos con la ITO serdn los proyectistas y el contratista.

APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES: ( No consulta )

Si con objeto de la ejecucién de la obra cualquier ente facultado para
exigir aportes financieros reembolsables hiciere uso de esta prerrogativa,
estos aportes serdn de cargo del contratista/ adjudicatario quien a su vez
deberd suscribir  y/o celebrar con la entidad que solicita los aportes
financieros reembolsables los actos juridicos que correspondan. Por lo tanto,
serd de exclusiva responsabilidad de los oferentes requerir la informacion de
los érganos pertinentes para efectos de que sus ofertas incluyan, expresa o
implicitamente, los posibles aportes financieros reembolsables que puedan
ser exigibles con objeto de la ejecucién de la obra. Asi, la Municipalidad
estard facultada para no recibir definitivamente la obra si el contratista no
demuestra fehacientemente, 1o que en todo caso serd juzgado por el
Municipio que se ha cumplido con la obligacién antedicha y a la que
expresamente se ha obligado el contratista a cumplir, eximiendo asi ala
Municipalidad de efectuar aportes financieros reembolsables. De existir
esta obligacién por parte del Confratista, deberd acreditar con la
Certificacién emanada del érgano competente, el cumplimiento de la
obligacion de efectuar el aporte reembolsable, quedando la Municipalidad
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facultada para no recibir defml’rlvomen’re la obra, mientras el Confratista no
acredita tal deber.

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

23.1 DEL CONTRATO:

El Contratista estard obligado a cumplir con lo estipulado en el
Contrato y sus documentos Anexos, por lo cual, toda obra que
presente falla o vicios constructivos deberd ser demolida, reparada
o reconstruida por su cuentay cargo.

El Contratista deberd contratar la mano de obra no especializada
en la comuna, de preferencia con personal del sector donde se
ejecuten las obras.

23.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

El Confratista serd el Unico responsable de la obra frente al
Mandante y a terceros.

Todo dafo o perjuicio de cualquier naturaleza o atribuibles a
fenédmeno natural caso fortuito o fuerza mayor, que con motivo de
la ejecucion de las obras se ocasione a terceros, sera de exclusiva
responsabilidad del Conftratista debiendo subsanarlos a su costfo.

El mandante no cancelard al Contratista ningin gasto proveniente
de dafos o indemnizaciones producto de lo establecido en el
pdrrafo anterior.

23.3  SENALIZACION Y SEGURIDAD:

FI Contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad vy
sefdlizaciéon para evitar dafios a terceros y al personal que trabaja
en la obra. Igualmente deberd tomar las precauciones para evitar
dafos a propiedad de terceros y medio ambiente durante la
construccién. Todo dafo de cualquier naturaleza que con motivo
de la ejecucion de la obra se provoque a terceros, al personal de la
obra, a la propiedad de terceros o el medio ambiente, serd de
exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista debe cumplir con la reglamentacion vigente sobre
Seguridad Industrial y Prevencion de riesgo Profesional (Ley N°
16.744), y al Reglamento para la aplicacion del Art. 66 de dicha Ley,
sobre Gestién de la Seguridad y Salud para el frabajo de obras,
faenas o servicios, debiendo otorgar al personal, como minimo
zapatos de seguridad y cascos, y/o todo aquel elemento de
proteccién que sea necesario de acuerdo a la funcion que
desempena el frabajador.

El Contratista deberd independizar y sefalizar las dreas de trabajo y
para ello deberd contemplar un cierro perimetral que impida el
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ingreso de la comunidad y terceros a las obras con el intencidn de
evitar los riesgos de accidentes mientras se ejecutan las faenas,
permitiendo el ingreso exclusivo del personal de la Empresa y la ITO.

Serd obligacion del Confratista adoptar todas las acciones y
medidas tendientes a garantizar la seguridad de transito para los
usuarios (peatones y automovilistas), debiendo proveer, colocar y
mantener letreros y sefiales de peligro diurno y nocturno, durante
todo el periodo de la faena, de acuerdo al Decreto N° 3, del 15 de
mayo de 1986, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Para tal evento, en caso de requerir intervenir alguna de las aceras
y/o calzadas, deberd previo al inicio de las obras presentar para
Ve.B°. de la Direccion de Trdnsito el proyecto de desvios con toda la
sefalizacion tanto peatonal como vehicular propuesta para su
aprobacién, garantizando el acceso peatonal y vehicular a los
residentes.

23.4 INSTALACIONES DE OTROS SERVICIOS:

El contratista deberd preocuparse de la proteccidon de todas las
instalaciones de Servicios PUblicos que se encuentran en el drea del
proyecto, entre ellos los siguientes: Lineas de energia, de teléfonos,
Tuberias de Agua Potable, de Alcantarillado y Gas, Grifos, Tendidos
Aéreos y ofras. El contratista serd responsable de cualquier dafio a
instalaciones de servicios publicos que se deba a su negligencia,
tanto de los dafos fisicos, como aquellos derivados de la
interrupcion.

Ser& responsabilidad y cargo del Contratista obtener la totalidad de
las informaciones y permisos que fueren necesarios para la
ejecucion de las obras, en los Organismos correspondientes.

El Contratista deberd consultar cualquier ofra obra que sea
necesaria para la recepciéon y habilitacidon de las obras de la
presente licitacion incluyendo la confeccién de los proyectos
correspondiente de detalle, bajo exclusiva responsabilidad y cargo
del Contratista.

Lo indicado en este punto se refiere sélo a obras menores que no es
posible definir en todos sus detalles en etapa de proyecto.

En el precio de la oferta se consultard toda la obra que se tenga
que rehacer para ejecutar la obra contratada, como por ejemplo:
aceras que se dafnen por la colocacidn de soleras nuevas,
reposicion de tapas de C.I., existentes, reposicidn de sefalizacidn
horizontal que se vean afectadas producto de la ejecucidn de la
obra.

23.5  SUBCONTRATACIONES DE OBRAS:
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La Empresa Contratista y Subcontratista deberdn cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que
regula el frabajo en Régimen de Subcontratacién.

El contratista deberd presentar antes del inicio de faenas, los
antecedentes y especialidades de las Empresas subcontratistas que
considerard en la obra y requerird de parte de la Unidad Técnica la
autorizacion para su incorporacion a las faenas.

En cada estado de pago presentado ademds de lo sefialado en el
arficulo 11 de estas bases, deberd presentar certificados de la
Inspeccion del Trabajo, en que acredite la identificacién de la
empresa subcontratista y que las Cotizaciones Previsionales
correspondientes y el pago de remuneraciones de los trabajadores
de la Subcontratista se encuentran al dia.

Si la Empresa Contratista fuere sorprendida en obra con
Subcontratistas no autorizados por la Unidad Técnica, serd multada
administrativamente con 20 UTM, valor que serd descontado del
estado de pagd mas proximo a la fecha de la sancion, sin perjuicio
de ello, también se le descontard del Estado de Pago, las obras
ejecutadas por el subcontratista sorprendido sin autorizacién.

23.6  CONSUMOS BASICOS:

El pago de consumos bdsicos (agua, energia eléctrica, otros)
durante el periodo de ejecucion de las obras, serd de cargo del
Contratista, aunque su cobro por parte de las distribuidoras se
efectiue con posterioridad a la recepcién de las obras. Con este fin
deberd obtener los arranques y empalmes provisorios respectivos
que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

23.7 DEBERES DEL CONTRATISTA:

Q) Deberd mantener con dedicacion exclusiva a un profesional
competente del drea de la construccidén, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 1.1.2 y 1.2.6. de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y del Art. 51 de las Bases
Administrativas Generales, con una experiencia minima de 5
anos. Elincumplimiento a esta disposicion serd sancionado por
una multa por dia equivalente a uno por mil del monto del
Conftrato.

b) El Confratista deberd mantener en la obra, una carpeta con
todos los documentos y antecedentes del proyecto y permitir la
supervision y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras
confratadas. Lo anterior, sin perjuicio de la supervision de los
Proyectistas cuyas observaciones sélo podrdan ser dirigidas a la
Inspeccion Tecnica de Obra, quien las evaluard y corregird si
procedieraq.
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CONTROLES:

Dicha exigencia deberd cumplirse mediante Certificados otorgados por
Instituciones Oficiales de Control Técnico de calidad de materiales, elegidos
por la ITO., quien serd la responsable de indicar al Contratista los ensayes de
materiales que deban readlizarse, segin Normas Chilenas, e indicard los
puntos en donde se deberdn tomar las muestras. Estos Certificados deberdn
ser adjuntados a los Estados de Pago, cuando a criterio de la ITO

corresponda.

CERTIFICADOS:

El Conftratista deberd entregar a la ITO antes de la cancelacidon del Ultimo
Estado de Pago, que no serd inferior al 10% del monto del Contrato, lo

siguiente:

25.1.- Certificado de la Inspeccion Provincial del Trabajo que certifique que
no hay reclamo laboral pendiente y que las cotizaciones previsionales
de su personal y de sus subcontratistas se encuentren al dia. Este
Certificado se presentard a la vez, acompanando todos los Estados
de Pago para su cancelaciéon. Para la cancelacién del Ultimo Estado
de Pago ademas deberd adjuntar fotocopias de las Planillas de Pago
de cotizaciones de AFP del Ultimo mes en que se trabajé en la obra.

25.2.- Certificado de recepcién del lefrero de obras de la faena, otorgado
por el encargado de Bodegas de la Direccidén de Aseo y Ornato
ubicada en Ejercito N° 1058.

25.3.- Proyecto de riego aprobado por el Servicio Competente

SET DE FOTOGRAFIAS:

Antes de la cancelacion del Ultimo Estado de Pago, el Contratista deberd
enfregar a la ITO un set de 12 fotografias a color de 10 x 15 cm. del proceso
constructivo y un CD con el respaldo digital de estas.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO:

La Municipalidad podrd poner término anticipado al contrato en los casos
previstos en el articulo 13 de la Ley 19.886, de Bases sobre Contfratos
Administrativos de Suministros y de Prestaciones de Servicios; de
fallecimiento de contratista, y por la causal de resolucidn administrativa con
cargo del contrato, establecida en el articulo 84 de la Bases Administrativas
Generales.

DOCUMENTOS INTEGRANTES:

Los documentos y proyectos integrantes de la presente Licitacidon se
entregardn a fravés del portal www.chilecompra.cl, y en la Secretaria de la
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Direccidén de Construcciones aquellos que no tfienen respaldo magnético,
los que se describen a continuacion:

- Bases Administrativas Generales para Contratos a Suma Alzada de la
Municipalidad de Concepcidn.

- Bases Administrativas Especiales.

- Proyecto de Arquitectura y sus respectivas Especificaciones Técnicas.

- Letrero indicativo de la Obra.

- Formatos N° 1, 5, 6,8y 14.

- Calendario de la Licitacion.
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MARGARITA BRAVO FUENTES
/ZK% CQANSTR
¥ DIRECC DE CONSTRUCCIONES

DOMINGO GODOY GARCIA
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES

CONCEPCION, Noviembre de 2012
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CALENDARIO DE LICITACION PROPUESTA PUBLICA
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PUBLICACION

CONSULTAS Y ACLARACIONES

PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

APERTURA DE LA
PROPUESTA

BOLETA DE GARANTIA
(SERIEDAD DE LA OFERTA)

FECHA DE ADJUDICACION
(ESTIMADA)

Concepcion, Noviembre 2012

CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2

MARGARITA  BRAVO  FUENTES, Constructor Civil,
Direccion de Construcciones,mbravo@concepcion.cl

El dia 13 de Diciembre de 2012, se publicard en el
sistemna de compras y contratacién publica MERCADO
PUBLICO.

Las consultas deberdn ser presentadas, a través del
Sistema de Compras y Contfratacion Publicas, Mercado
Publico, www.mercadopublico.cl hasta el dia 19 de
Diciembre de 2012. Las Aclaraciones se hardn a través
del sistema de compras y contratacion publicas, Chile
Compra, el dia 20 de Diciembre de 2012.

Los antecedentes se presentardn en los términos
indicados en el punto 53 A y B de las Bases
Administrativas, por el Portal:

A.- DOCUMENTO DE GARANTIA SERIEDAD OFERTA, en Ia
Oficina de Partes de la Municipalidad de Concepcion,
ubicada en calle O'Higgins N° 525, 3° piso, el dia 27 de
Diciembre de 2012 hasta las 12:00 horas.

B.-DOCUMENTOS ANEXOS, a través del Sistema de
Compras y contfratacion publica, Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, hasta el cierre de esta
Propuesta, el dia 27 de Diciembre de 2012 hasta las
12:00 horas.

C.- OFERTA ECONOMICA a través del Sistema de
Compras y contratacion publica, Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, hasta el cierre de esta
Propuesta, el dia 27 de Diciembre de 2012 hasta las
12:00 horas.

Inicialmente se procederd con la apertura del sobre
que contenga la BOLETA DE GARANTIA, el dia 27 de
Diciembre de 2012, a las 12:30 horas, en la
Secretaria  Administrativa  de la Direccidn de
Construcciones de la Municipalidad de
Concepciodn, O'Higgins N° 525, 6° piso.

Posteriormente vy finalizado el acto anterior, se
procederd con la apertura de los “DOCUMENTOS
ANEXOS" y "OFERTA ECONOMICA", el mismo dia 27 de
Diciembre de 2012, en la secretaria Administrativa de la
Direccion de Construcciones de la Municipalidad de
Concepcion, O"Higgins N° 525, 6° piso.

Tendrda una vigencia minima hasta el 27 de Marzo de
2013.

Enero de 2013.




DECLARACION JURADA SIMPLE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS

PARA OFERENTES PERSONA JURIDICA

(FORMATO N° 1)

PROYECTO : “CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2”

NOMBRE COMPLETO SOCIO 0
ACCIONISTA

CEDULA DE IDENTIDAD

NOMBRE COMPLETO SOCIO 0
ACCIONISTA

CEDULA DE IDENTIDAD

NOMBRE COMPLETO SOCIO 0
ACCIONISTA

CEDULA DE IDENTIDAD

NOMBRE COMPLETO SOCIO 0
ACCIONISTA

CEDULA DE IDENTIDAD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONCEPCION, ooeeeeeeeeeeeeeeees eereeseeseesees de 2012.-
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PRESUPUESTO DETALLADO
(FORMATO N°5)

PROPUESTA : “CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE
MERINO 2
UBICACION B Rtmee e e AT S S S
CONTRATISTA U URR AR ATER S e s a s et
FECHA BB e e e ie s e e s i A sl R A S s e S
VALOR PRESUPUESTO P, (ceerrreee e
....................... pesos) [.V.A. incluido.
PLAZO DE EJECUCION @ oo dias/corridos.
IT. |DESIGNACION UN. |CANT. |P. UNITARIO |P.TOTAL
SUB-TOTAL P,
IVA 19% - N
TOTAL P,
s\\\‘,\P 2
%E% ‘
04’(5 o ,\
Nombre y Firma Nombre y firma
Profesional Responsable Contratista

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(FORMATO N 6)

PROPUESTA : "CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE
MERINO 2~
CONTRATISTA F msmenmonei 90 KR ANOARRSNR £ AR S e o e i e A A S
UBICACION P e o s Ko SRR D60 G508 0068 R TS SR A HS0 57K D6 s ey s
ITEM R e s S DESTGNBCTIONN s i 55 s s s s s s s s
FECHA P e fis weff sscun UNIDAD: crasnmanses VALOR P. UNIT.$..cccvvvuniinrirrrnnnnns
A MATERIALES UN. |CANT.| P.UNIT. P. TOTAL
SUB TOTAL MATERIALES SIN I.V.A. $rrrr
B EQUIPOS Y OTROS UN. | CANT. | P.UNIT. P. TOTAL
SUB TOTAL EQUIPOS SIN I.V.A. Brenerpmmnmrnesy o s
C MANO DE OBRA UN. [CANT.| P.UNIT. P. TOTAL

LEYES SOCIALES

SUB TOTAL MANO DE OBRA $rrrerrerererereeeeeen,
TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C) S ererereeeeeerneneneens
S % GASTOS GRALES. Y UTIL. T

TOTAL PRECIO UNITARIO NETO $errrrree e

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
PROFESIONAL RESPONSABLE CONTRATISTA

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
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DECLARACION
(FORMATO N° 8)
OBRA :"CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE MERINO 2"

NOMBRE EMPRESA U —————————— T

NOMBRE Y FIRMA
REPRES. LEGAL SN —— OO

DECLARA:

a)

CONCEPCION, ...... A€ sorvssvivimsas switiannens de 2012.-

Haber tomado conocimiento de todos los antecedentes contenidos en las Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y
planos adjuntos a las Bases de la Licitacion Publica, como también las Aclaraciones
generadas; en el franscurso del llamado a Licitacién Publica de la obra indicada
anteriormente y estando de acuerdo con ella, su oferta econémica es la consignada
en el sistema electronico de compras y contratacién publica que opera via internet,
denominado “Portal Chile compras”, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios
y su Reglamento.

Halber visitado los terrenos en que se ubicardn las obras y conocer las caracteristicas,
riesgos y estado en que se encuentran en todos sus detalles.

Tener en consideracién las partidas especificadas y necesarias para la total
terminacion de la obra y que en base a ello ha realizado el Presupuesto que ofertd
adjunto.

Reconocer que la decision de la Municipalidad es inapelable y definitiva y no
susceptible de recurso administrativo alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo
N° 140 del D.F.L. N° 1-19704 que fija el texto refundido de la Ley N° 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades, publicado en el Diario Oficial el dia 03 de mayo del
2002, y en el articulo 24 de la Ley 19.886.

No estar afecto a inhabilidades establecidas en el Articulo N° 49 de la Ley N° 19.886.
Autorizo a organismos oficiales, companias de seguros, bancos, fabricantes de equipos
O cualquier persona, firma o compania para entregar las informaciones pertinentes

relacionadas con la Licitacion presentada y que sea solicitada por la “Municipalidad".

En el caso de que el oferente sea una sociedad, ésta se encuentra plenamente
vigente y todos los datos consignados en esta declaracién, corresponden a la realidad.

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES - MUNICIPALIDAD DE CONCEPC
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IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(FORMATO N° 14)

NOMBRE DEL PROYECTO : "CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA TENIENTE
MERINO 2“

A.- NOMBRE COMPLETO
DEL PROPONENTE TP ——

B:- REGISTRO DEL
PROPONENTE T ————

= N° DEL REGISTRO
DEL PROPONENTE D e e o 58 R S NS RSSO

B;- NOMBRE DEL REPR.
LEGAL DEL PROPO-
NENTE B b s i i e R TG

E:- DOMICILIO DEL

PROPONENTE

9. | [ SRR ReR—— 1 e —— DPTO.OF NO...uviiiiiitiiiicecceccrrrnnan e eeeans
(@] 1 1] O —————————— o0 18 |7 2 R ——————
CASILLA. ... TELEX/FAX. 55 ssic s s sscon oo smms s wmoes e wmnsimamuon
TELEFONGS . ;uvumussssmanuninns ssies sms sisissssmasn s £ nss 603 sus syss s 5o sese sshy swns ensyownnsanivns
FECHA, o cxos axns sana | (HP—— ) (S S

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
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